Gdansk, dnia 30.07.2019r.

JAGUAR

MODERNIZACJA BOISKA PILKARSKIEGO
W GDANSKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 49/5

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE 4

Zamawiajacy, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) udziela wyjasnien w
odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ cala dokumentacje projektowa i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 1:
Zamawiajacy przekazal dokumentacje, ktorg otrzymat od projektanta.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ stan faktyczny oraz prawidtowos$¢ wykonania projektu poniewaz
to jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie boiska.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obciazaja
Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 2:



Zamawiajacy potwierdza, iz posiada niezbg¢dne zgody, ktore zachowuja waznos¢ i okres wykonania
zadania.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 3:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub biednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoS$ci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedhuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co
najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogt realizowa¢ robot, a w przypadku konieczno$ci
wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww.
okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz na pytanie 5:
Zamawiajacy wyraza zgode.
Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdélno$ci w przypadku konieczno$ci
wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz na pytanie 6:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledow w zakresie opisu przedmiotu
zamoOwienia okre$lonego w dokumentacji zalagczonej do SIWZ, w przypadku konieczno$ci wykonania
robot wynikajacych z zaistnienia ww. okoliczno$ci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a
termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz na pytanie 7:
Jak Wyzej



Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace
mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy rowniez o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich
lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie si¢ stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy
na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robo6t dodatkowych (nieobjetych dokumentacja
projektowa) stanowic¢ begdzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia
dodatkowego.

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Jak wyzej
Pytanie 9:

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czgsci, ktorych
wprowadzenie nie bedzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw

- niewypaty i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.)

wykonanie robdt dodatkowych lub uzupetniajgcych wptywajacych na termin wykonania zamédwienia
podstawowego.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;



-wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

-koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej;
- przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdélnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;j

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow
-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia
1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana osOb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana 0s06b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;



rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw  potwierdzajgcych  uregulowanie  ptatnosci  wobec
podwykonawcdéw);

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepisOow PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznos$ci , ktore w trakcie realizacji moga wystapic.
Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisoOw a nie zobowigzany do ich
zastosowania .

Odpowiedz na pytanie 9:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie 10:

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkow okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

- opdznia sie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Odpowiedz na pytanie 10:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 11:



Prosimy o informacj¢ czy w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zamierza
zastosowa¢ mechanizm podzielonej platnosci tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi, pragniemy zwroci¢ uwage na ryzyko wysokich kosztow dodatkowych doliczonych do
ceny ofertowej stanowigcych pokrycie kosztow finansowych zwiazanych z wprowadzeniem MPP,
ktore moga stanowi¢ nawet do 20% wartosci oferty.

Odpowiedz na pytanie 11:
Warunki okreslone s3 w umowie.
Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje
stata w zakresie robot ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam
nieprzewidzianych oraz ze obowiazek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy dotyczy wytacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za§ kosztow niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolno$ci wynikajacych z btedow/brakoéw od wskazanych w
dokumentacji ~ warunkow  gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia si¢ nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww okoliczno$ci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz na pytanie 12:
Jak wyze;.
Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty Wykonawca nie ma obowiazku podawania
nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcow.

Odpowiedz na pytanie 13:

Potwierdzamy.

Pytanie 14:

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaplate,

- za opOznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opo6znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,

- z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynno$ci odbioru w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

- za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust.1,

- za rozwigzanie umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 3 ust.1.



Zgoda na uwzglednienie kar umownych zrownowazy prawa i obowiazki stron.

Zamawiajgcy w postepowaniu posiada szczegdlnie uprzywilejowang pozycje, jednakie znaczace
naruszenie przez Zamawiajgcego rownowagi stron umowy moze zosta¢ zakwestionowane przez
Krajowg Izbe Odwotawcza.

Zamawiajgcy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposdb, ktéry negatywnie wptynie na ilosc
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzucié¢ catosci ryzyka gospodarczego na wykonawce
(wyrok Sagdu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajgc wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy powinien kierowa¢ sie zdrowym rozsgadkiem. Zbyt
restrykcyjne kary umowne w potgczeniu z wynikajgcg z ustawy o finansach publicznych koniecznoscia
ich dochodzenia przez Zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla
wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania zamdwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiaé sie w
ksztattowaniu wzoru umowy w sposdb, ktéry razgco bedzie naruszat rownowage stron umowy. Mimo
mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajgcy powinni dazy¢ do
przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzig na
potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogg doprowadzi¢ do niezrealizowania
inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajgcego terminie.

Odpowiedz na pytanie 14:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest rownoznaczna
z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie spisywania
protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala
na unikni¢cie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia
terminu sa czynno$ci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub
usterek wykonanych robot lub nieobecnosci przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastgpuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i
zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzgdzenie
protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Odpowiedz na pytanie 15:

Zamawiajacy okreslit warunki odbioru w umowie.
Pytanie 16:

Zamawiajacy przyjal nastgpujace kryteria oceny ofert:

a) Cena ofert —waga 40 %,



b) Okres gwarancji —waga 20 %

c) Termin wykonania zamowienia— 40%

Z uwagi na wymagany przez Zamawiajgcego bardzo krotki termin realizacji przedmiot zamowienia (do
3 miesiecy), przyjecie terminu wykonania zamoéwienia, jako jednego z kryteriow oceny ofert (az 40%)
1 skrocenie terminu do 2 miesigcy jest technicznie niewskazane lub wrecz niemozliwe. Po drugie
skracanie terminu realizacji nie przyniesie Zamawiajagcemu zadnych korzysci, natomiast z pewno$cia
niekorzystnie wptynie na jako$¢ robot oraz na mozliwe koszty z tym zwigzane.

Z uwagi na powyzsze, czy Zamawiajacy odstapi od kryterium terminu wykonania zaméwienia?
Odpowiedz na pytanie 16:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 17:

Z uwagi na wygorowane wysokos$ci kar umownych, czy Zamawiajgcy zmieni ich wysoko$¢?
-8 14 ust. 1 pkt 1-6 z 1% na 0,1%

- § 14 ust. 1 pkt 7-9 z 2% na 0,2%

-8 14 ust. 1 pkt 11 z 20% na 5%

- § 14 ust. 1 pkt 12 z 30% na 10%

Odpowiedz na pytanie 17:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.



